

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EQUIPE 01 - MUNICIPIO DE NOSSA SRA DO SOCORRO - (SE)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO / Nº Processo: 005/2020/PMNSS)

às 10:34:49 horas do dia 04/08/2020 no endereço PRACA GETULIO VARGAS-36, bairro CENTRO, da cidade de NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). SHEILA SANTOS MOURA SUICA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 005/2020/PMNSS - 2020/005/2020 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 100.000,00 M³ (CEM MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 2.000.000,00 M³ X KM (DOIS MILHÕES DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|----------------------|
| 04/08/2020 10:33:38:908 | TECCOL ENGENHARIA LTDA | R\$ 2.923.395,75 |
| 03/08/2020 23:35:54:928 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - | R\$ 1.387.500.000,00 |
| 03/08/2020 22:27:22:608 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | R\$ 4.500.000,00 |
| 03/08/2020 18:01:04:106 | AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | R\$ 90.000.000,00 |
| 03/08/2020 19:31:40:142 | T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI | R\$ 3.825.000,00 |
| 03/08/2020 18:22:13:861 | CONSTRUTORA REZENDE LTDA | R\$ 2.775.000,00 |

Lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO,

ESTADO SERGIPE

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|---|--------------------|
| 03/08/2020 23:35:54:928 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - | R\$ 462.500.000,00 |
| 03/08/2020 22:27:22:608 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | R\$ 1.500.000,00 |
| 03/08/2020 18:01:04:106 | AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | R\$ 30.000.000,00 |
| 03/08/2020 19:31:40:142 | T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI | R\$ 1.275.000,00 |
| 03/08/2020 18:22:13:861 | CONSTRUTORA REZENDE LTDA | R\$ 925.000,00 |

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|-------------------|
| 04/08/2020 10:47:35:832 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | R\$ 1.200.000,00 |
| 04/08/2020 10:46:54:262 | CONSTRUTORA REZENDE LTDA | R\$ 1.280.000,00 |
| 04/08/2020 10:57:57:573 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - | R\$ 1.660.000,00 |
| 04/08/2020 10:57:10:733 | T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI | R\$ 1.661.999,89 |
| 03/08/2020 18:01:04:106 | AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | R\$ 90.000.000,00 |

Lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|---|-------------------|
| 04/08/2020 11:18:56:152 | CONSTRUTORA REZENDE LTDA | R\$ 449.000,00 |
| 04/08/2020 11:17:40:153 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | R\$ 450.000,00 |
| 04/08/2020 11:19:48:444 | FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - | R\$ 590.000,00 |
| 04/08/2020 11:13:15:832 | T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI | R\$ 735.000,00 |
| 03/08/2020 18:01:04:106 | AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | R\$ 30.000.000,00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 04/08/2020, às 11:02:04 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 04/08/2020, às 11:44:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2020, às 11:44:14 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SHEILA SANTOS MOURA SUICA - desclassificou o fornecedor: S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI. No dia 06/08/2020, às 10:39:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2020, às 10:39:04 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. No dia 25/08/2020, às 09:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:19:16 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS



NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RECURSAIS, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÃO, ESTÁ PREGOEIRA ENCAMINHOU A DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA APRECIÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, O QUAL ACOLHEU A DECISÃO DA PREGOEIRA, MANTENDO A CONSTRUTORA REZENDE LTDA COMO VENCEDORA DO CERTAME. No dia 25/08/2020, às 09:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:32:18 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. No dia 25/08/2020, às 09:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:37:11 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RECURSAIS, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÃO, ESTÁ PREGOEIRA ENCAMINHOU A DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA APRECIÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE O QUAL ACOLHEU A DECISÃO DA PREGOEIRA, MANTENDO A CONSTRUTORA REZENDE LTDA COMO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 25/08/2020, às 09:37:11 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

CONSTRUTORA REZENDE LTDA com o valor R\$ 1.279.500,00.

No dia 04/08/2020, às 11:23:24 horas, no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 06/08/2020, às 10:39:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/08/2020, às 10:39:56 horas, no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. No dia 25/08/2020, às 09:37:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:37:42 horas, no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RECURSAIS, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÃO, ESTÁ PREGOEIRA ENCAMINHOU A DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA APRECIÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE O QUAL ACOLHEU A DECISÃO DA PREGOEIRA, MANTENDO A CONSTRUTORA REZENDE LTDA COMO VENCEDORA DO CERTAME. No dia 25/08/2020, às 09:40:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:40:56 horas, no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE

TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora do certame a Empresa em tela, em decorrência de a mesma ter preenchido todos os requisitos editalícios. No dia 25/08/2020, às 09:43:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:43:46 horas, no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RECURSAIS, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSO E CONTRARRAZÃO, ESTÁ PREGOEIRA ENCAMINHOU A DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PARA APRECIÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE O QUAL ACOLHEU A DECISÃO DA PREGOEIRA, MANTENDO A CONSTRUTORA REZENDE LTDA COMO VENCEDORA DO CERTAME.

No dia 25/08/2020, às 09:43:46 horas, no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA REZENDE LTDA com o valor R\$ 426.500,00.


No dia 04/08/2020, às 10:33:38 horas, o Pregoeiro da licitação - SHEILA SANTOS MOURA SUICA - desclassificou a proposta do fornecedor - TECCOL ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE. O motivo da desclassificação foi: DECLARO DESCLASSIFICADO O FORNECEDOR 2, EM VIRTUDE DE TER DESCUMPRIDO COM O ITEM 8.3 DO EDITAL - 8.3. Também será desclassificada a

proposta que identifique o licitante.

No dia 04/08/2020, às 11:44:13 horas, o Pregoeiro da licitação - SHEILA SANTOS MOURA SUICA - desclassificou o fornecedor - S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE. O motivo da desclassificação foi: Declaro DESCLASSIFICADA a Empresa em tela em decorrência de não ter ENCAMINHADO a documentação no prazo estabelecido no item 6.1 do edital.

Diante do registro de intenção do representante LUCILIA DOS SANTOS MERCES da empresa FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 75.000,00 M³ (SETENTA E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 1.500.000,00 M³ X KM (UM MILHÕES E QUINHENTOS DE METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE, do representante LUCILIA DOS SANTOS MERCES da empresa FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - no lote (2) - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 25.000,00 M³ (VINTE E CINCO MIL METROS CÚBICOS) DE CASCALHO E COMO MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE 500.000,00 M³ X KM (QUINHENTOS METROS CÚBICOS POR QUILOMETRO) QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO SERGIPE, em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


SHEILA SANTOS MOURA SUICA
Pregoeiro da disputa


ALBA MARIA LEITE MENESES
Autoridade Competente

CARLA CRISTINA ALMEIDA SANTOS

Membro Equipe Apoio

ADENILTON CRUZ TAVARES SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

36.857.922/0001-67 CONSTRUTORA REZENDE LTDA

11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI -

15.112.858/0001-15 S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI

15.586.696/0001-57 TECCOL ENGENHARIA LTDA